

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW CHANGE OF THE DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS

Dotyczy: Postępowanie nr SAULE-NE-1/09/2022 na opracowanie Studium Wykonalności wraz ze specyfikacją funkcjonalną i projektową, dotyczącego linii technologicznej do produkcji perowskitowych ogniw fotowoltaicznych

Regarding: Procedure No. SAULE-NE-1/09/2022 for the preparation of Feasibility Study together with functional and design specification concerning manufacturing line for the production of perovskite solar panels

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania wniosków w ww. postępowaniu. Wnioski należy złożyć do dnia **14.10.2022 r. do godziny 10:00**. Miejsce i sposób złożenia wniosków pozostaje bez zmian. Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich potencjalnych oferentów.

The Contracting Authority informs that it extends the deadline for submission of applications up to **10:00 am on 14th October 2022**. The place and application submittal manner remain unchanged. The above information is binding for all potential Contractors.

W imieniu Zamawiającego
On behalf of the Contracting Authority

Maciej Biernacki
Wrocław, 06.10.2022